CAMARA MUNICIPAL
CASIMIRO DE ABREU

COMISSAO DE PLANEJAMENTO

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DIRETA - PROCESSO 1209/2025

1 — DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (ART. 6°, XXIl, alineas “a” e “i” da Lei n° 14.133/21)

DO OBJETO:

1.1- O presente instrumento tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na prestagao
de servigos comuns de engenharia para execugado de pequenas reformas, com fornecimento de
materiais € mao de obra, a fim de realizar melhorias e manutencao no prédio-sede da Camara
Municipal de Casimiro de Abreu conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

DETALHAMENTO DO OBJETO:

1.2 - O objeto da contratagcdo tem a natureza de servico comum e enquadra-se nos pressupostos
do Decreto Municipal n® 3.335/2023, de 28 de dezembro de 2023 (Art. 113), pois se trata de
prestacdo de servicos cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos no edital por meio de especificagbes usuais no mercado.

1.3 - Em caso de discordancia existente entre as especificagcdes deste objeto e as descritas no
Portal de Compras do Governo, prevalecerdo as especificagdes constantes deste Termo de
Referéncia.

1.4 - Os servigcos a serem contratados sao considerados comuns de engenharia, nos termos do art.
6°, inciso XXI, alinea “a”, da Lei n° 14.133/2021, com padrdes definidos pelo mercado,
caracterizados como servicos ndo continuos, de natureza pontual e prazo determinado para

execugao.

1.5 - O objeto desta contratacdo nao se enquadra como sendo de servigos de luxo, conforme art.
28 da Lei Municipal n°® 2384/2023 e art. 91 do Decreto Municipal n° 3335/2023.

1.6 - O servico é enquadrado como nao-continuo tendo em vista que nao ha necessidade
permanente de execucgao de tarefas.

1.7 - O prazo de execugao da obra sera conforme o Cronograma Fisico-Financeiro.

1.8. O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 dias contados a partir do 1° dia util subsequente a
data de divulgagao do contrato no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.9 - O regime de execugédo é EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
1.10 - Esta contratagao esta prevista no Plano de Contratagdes Anual para o ano de 2025.

DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PRECO TOTAL MAXIMO ESTIMADO

1.11 - A estimativa das quantidades de servigos necessarios a execugao da reforma da Cémara
Municipal foi definida a partir do programa de necessidades constante no Documento de
Formalizacdo da Demanda, elaborado pela Diretoria Administrativa, aliado a vistoria realizada no
imével. Essa vistoria permitiu identificar as condigbes atuais da edificagcdo e os pontos que
demandam intervencgao.

1.12 - Com base nessas informagdes, foram elaborados levantamentos dos servigos e respectivos
quantitativos, devidamente complementados por especificagdes técnicas, todos preparados por
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servidor habilitado da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Servigos Publicos, que também
sera o fiscal técnico do contrato.

1.12.1 - Esse conjunto de informagdes possibilitou a elaboragdo da memaria de calculo, da planilha
orgamentaria e do cronograma fisico-financeiro, que serviram de base para a definicdo do valor de
referéncia da contratagcao, assegurando que a estimativa esteja alinhada as necessidades reais da
reforma e em conformidade com as boas praticas de planejamento de obras publicas.

1.12.2 - Ressalta-se que a planilha orgcamentaria apresenta o valor global dos servicos a serem
executados e foi elaborada com base na Tabela EMOP (ref. a junho/2025), pois demonstra as reais
necessidades de materiais e seus respectivos quantitativos, assegurando a correta previsdo de
custos e o0 adequado planejamento da obra.

1.13 - Dessa forma, justifica-se a contratagdo pretendida, de modo a garantir a observancia dos
parametros e normas técnicas aplicaveis e possibilitar a execucdo adequada da reforma de
pequeno porte do prédio da Camara.

PRECO GLOBAL

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UND QUANT ESTIMADO

Contratagdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos de engenharia de
01 pequenas reformas, mediante fornecimento 1627 SERVICO 01 R$ 115.185,86

de materiais e mao de obra, com a finalidade
de realizar melhorias e manutengédo no
prédio-sede da Camara Municipal de Casimiro
de Abreu

1.14 - No preco a ser contratado deverdo estar incluidos todos e quaisquer despesas diretas ou
indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais,
instalagéo, perdas, mao de obra, equipamento, encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios,
além dos necessarios e indispensaveis a completa execugao dos servicos.

1.15 — O custo global estimado do objeto a ser contratado sera decomposto em seus
respectivos custos unitario por meio da Planilha Aberta e Formacao de Precos, ANEXO Il
do Aviso. O Fornecedor classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
este ANEXO por ele elaborado, com os respectivos valores adequados ao valor final da
sua Proposta, sob pena de nao aceitacao da Proposta.

1.15.1 - Nao podendo em nenhuma hipétese a contratacdo ultrapassar o BDI e o preco unitario
maximo mencionado em cada item da Planilha Orgamentaria — ANEXO VI e da Planilha de
Composicao Analitica do BDI — ANEXO XII do Aviso.

1.16 — A Empresa vencedora sera convocada a apresentar & CAMARA, por meio
eletrénico, o detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), ANEXO XIlIl do Aviso, com os respectivos valores adequados ao valor final
da Proposta Vencedora.

1.17 — BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI:
1.17.1 — E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela
mé&o de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os

atributos e fretes incidente.

1.17.2 — Salvo condigbes expressas ao contrario, remunera as despesas a seguir
relacionadas: Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:
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1.17.2.1 — Administracdo Central;

1.17.2.2 — Impostos Sobre Faturamento;

1.17.2.3 — Seguro e Garantia;

1.17.2.4 — Despesas Financeiras: PIS (Programa de Integragdo Social), ISS (Imposto
Sobre Servigo) e CONFINS;

1.17.2.5 — Risco;

1.17.2.6 — Lucro;

1.17.2.7 — INSS.

2 — FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (Art. &, inciso
XXIil, alinea “b” da Lei n° 14.133/21)

2.1 - A presente contratagdo estd de acordo com o Estudo Técnico Preliminar que antecede a
elaboracido do presente Termo de Referéncia e instrui o presente processo, de acordo com a Lei
Federal n® 14.133/2021.

2.2 — A contratacdo sera realizada de forma direta, por dispensa de licitacdo, na sua forma
eletrénica, por se tratar de obra de pequeno valor, cujo montante ndo ultrapassa o limite de R$
125.451,15 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos),
conforme disposto no Decreto Federal n® 12.343, de 30 de dezembro de 2024. Tal procedimento
encontra respaldo legal na Lei n® 14.133/21, Art. 75, |, considerando o valor estimado da obra e a
natureza dos servigcos a serem executados.

2.3 - A Camara Municipal de Casimiro de Abreu necessita realizar pequena reforma e pinturas
internas e externas em seu prédio-sede, uma edificacdo antiga, de valor histérico e cultural para o
Municipio, que no passado abrigou o Férum da cidade. A iniciativa busca conservar e valorizar o
patriménio, reforcando sua relevancia institucional como marco urbano.

2.4 - O imovel apresenta desgaste natural, desbotamento da pintura e deterioracdo de areas
externas, exigindo reparos em bordaduras, detalhes arquiteténicos e na rampa e escada de acesso,
além da revitalizagdo das paredes internas e da instalagdo de drywall para fechamento de porta
sem uso proximo a recepgdo. Também esta prevista a implantagdo de nova iluminagéo no entorno
do prédio, a fim de destacar suas caracteristicas arquitetdnicas e oferecer melhores condicbes de
uso, acessibilidade e conforto.

2.5 - A contratagdo também se justifica pela auséncia de servidores da propria da Camara para
execugdo dos servicos, sendo necessaria empresa especializada para garantir qualidade,
seguranga e economicidade. Com base em toda documentagdo elaborada pela Secretaria
Municipal de Obras, Habitagdo e Servicos Publicos da Prefeitura de Casimiro de Abreu a demanda
se apresenta legal, transparente e indispensavel para a conservacgao, funcionalidade e preservagao
patrimonial da sede do Poder Legislativo Municipal.

3 — DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO (art. 6°, inciso XXIlI, alinea “c” da Lei n® 14.133/21)

3.1 - A solugao contratada visa a execugao de pequena reforma do prédio da Camara Municipal de
Casimiro de Abreu/RJ, localizado na Praca Feliciano Sodré, n° 384, Centro, abrangendo todas
as etapas necessarias para assegurar a durabilidade, a funcionalidade e a preservagdo do
patriménio publico ao longo de seu ciclo de vida, em conformidade com a Memoria de Calculo —
ANEXO V do Aviso elaborada pela Secretaria Municipal de Obras, Habitagdo e Servigos Publicos.

3.2 - O prédio atualmente utilizado como sede da Camara encontra-se cedido pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro, ndo integrando, portanto, o patriménio do Poder Legislativo Municipal.
Contudo, a Cémara assume integralmente a responsabilidade pela gestdo, conservacao e
manutencao do imdvel, garantindo seu uso adequado e preservacgao.
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3.3 - O conjunto de medidas a ser realizado pela Prestadora de Servigos envolve:

| - Organizagao do espaco fisico, instalacdo de tapumes de protecéo, placa de identificacao da obra
e adequacéao do canteiro para execugao segura dos servigos;

Il - Locagao, montagem, transporte e desmontagem de andaimes tubulares e plataformas de
madeira, garantindo seguranca e eficiéncia na execucio em altura;

Il - Execucdo de pisos em porcelanato e granito, rodapés, parede em drywall, patamares e
espelhos de escada, seguindo rigorosamente as especificagdes técnicas;

IV - Fornecimento e instalagdo de luminarias de fachada e internas, refletores, balizadores,
arandelas, quadro de distribuicdo, cabeamento elétrico e pontos de luz embutidos, incluindo mao de
obra qualificada;

V - Pintura e repintura interna e externa em superficies diversas (alvenaria, madeira, ferro),
aplicacéo de selador, demaos de acabamento, caiagao e repintura de elementos existentes;

VI - Supervisdo técnica, gerenciamento do canteiro e coordenacdo das equipes, garantindo o
cumprimento de normas de seguranga e qualidade.

3.4 - A execugdo da obra sera realizada sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, o
que permite a Contratada planejar e executar todas as etapas de maneira integrada, garantindo que
0s servicos sejam concluidos dentro do prazo e com a qualidade exigida. O Cronograma Fisico-
Financeiro — ANEXO VII do Aviso define a sequéncia das atividades, possibilitando medicdes
parciais e acompanhamento constante da execucio, promovendo transparéncia e controle sobre os
custos.

3.5 - O prazo de execucgao total da obra é de 60 dias, dividido em 02 (duas) etapas: a primeira de
30 (trinta) dias e a segunda de 30 (trinta) dias subsequentes, com marcos intermediarios
estabelecidos para acompanhamento fisico-financeiro:

3.5.1 - Nos primeiros 30 dias: execug¢ao de aproximadamente 45,6% do valor total, incluindo
canteiro de obras, parte dos equipamentos, inicio das alvenarias e revestimentos, servicos iniciais
de elétrica e pintura;

3.5.2 - Nos 30 dias subsequentes: execugdo dos 54,4% restantes, concluindo alvenarias,
revestimentos, instalagdes elétricas, pintura final, acabamento e entrega da obra;

3.5.3 — Apods o prazo de execucdo total da obra (60 dias) sera realizada o aceite provisoério e o
aceite definitivo divididos em duas etapas de 15 dias.

3.6 - Durante o ciclo de vida do objeto, a solugdo prevé a utilizacdo de materiais de alta
durabilidade e conformidade técnica, como granito, porcelanato e metais, bem como a aplicagédo de
normas e padrées de qualidade que assegurem boa resiliéncia as intempéries, baixo custo de
manutengao e maior longevidade das intervengdes. A escolha de materiais e métodos de execugéo
considera a necessidade de reduzir desgastes futuros e facilitar eventuais manutencbes
preventivas ou corretivas.

3.7 - A gestdo da obra sera acompanhada pela Secretaria Municipal de Obras, Habitagdo e
Servigos Publicos, que atuara como fiscalizacdo técnica através de um servidor devidamente
habilitado, assegurando que todas as etapas respeitem as especificagées contidas na memoéria de
calculo, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro. Esta supervisdo garantira que a
solucdo entregue esteja alinhada aos padrdes de desempenho, qualidade e seguranca esperados
para edificagdes publicas.

3.8 - O planejamento permite a flexibilidade de prorrogagdo contratual, mediante justificativa
técnica, para atender a fatores como condigdes climaticas, fornecimento de materiais ou ajustes
necessarios a qualidade da execugao.
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3.9 - A obra sera conduzida de forma integrada, garantindo a preservacao do patrimdnio publico, a
funcionalidade do prédio, a seguranga de usuarios, servidores e trabalhadores e a durabilidade dos
servicos e materiais empregados, acompanhando todas as fases do ciclo de vida do objeto, desde
a preparagao do canteiro até o acabamento, limpeza da obra e a sua entrega final concluida.

4 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXill, alinea “d” da Lei n° 14.133/21)

4.1 - Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagédo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro projeto basico;

4.2 - Todos os servicos devem ser executados conforme metodologia constante no termo de
referéncia e seus anexos e em conformidade com as normas técnicas da ABNT e as normas
regulamentadoras (NR’s).

4.3 - Os servicos a serem contratados sdo considerados servicos comuns de engenharia, cujos
padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de
especificacdes usuais no mercado, ndo sendo enquadrados como servigos continuados. Embora o
luxo seja vedado nesta contratagdo, assim como ocorre, em regra, na Administracdo Publica, deve-
se assegurar a selecdo de materiais e servigos que atendam plenamente aos requisitos
necessarios, priorizando qualidade e durabilidade, sempre aliados ao melhor preco.

4.4 - Convém ressaltar que o servico comum de engenharia é uma atividade legalmente definida
como privativa de arquitetos e engenheiros, que consiste na execugdo de agdes técnicas
padronizadas voltadas ao reparo, manutencgao e reforma de edificagbes. Tais servicos nao implicam
em intervencao significativa no meio ambiente, nem em alteragbes substanciais das caracteristicas
originais do imdvel, mas sim na recuperacao e preservacao de sua funcionalidade.

4.5 - No caso da Camara, a intervencado busca ndo apenas conservar o patrimdnio publico, mas
também garantir condi¢des adequadas para o exercicio de atividades administrativas e legislativas,
ao mesmo tempo em que valoriza a estética de sua arquitetura diferenciada, reforcando a
importancia do edificio como referéncia cultural e histérica para o Municipio.

4.6 - Os servigos serdo pagos por prego global, conforme execugédo das etapas relacionadas em
Cronograma Fisico-Financeiro especifico — ANEXO VII do Aviso. A obtengado dos quantitativos de
cada servico foi estimada por meio de levantamento de quantidades determinadas com base em
vistoria "in loco".

DOS REQUISITOS LEGAIS NORMATIVOS

4.7 - Lei n° 14.133/2021 — Estabelece normas gerais sobre licitagdes e contratos administrativos,

incluindo a formalizagao da demanda, estudo técnico preliminar e critérios de contratagao;

4.8 - Lei Complementar n° 123/2006 — Define tratamento diferenciado e favorecido para

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), garantindo participacado e beneficios

previstos na legislacao;

4.9 - Lei n°® 10.098/2000 e atualizagdes - Estabelece requisitos para a construgao e reforma de

edificios e habitagbes para garantir acessibilidade;

4.10 - Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 01/2010 — Dispde sobre os critérios de Sustentabilidade

Ambiental na aquisi¢ao de bens, contratagdo de servigos e obras e Guia Nacional de Contratagbes

Sustentaveis elaborado pela CGU e AGU;

4.11- Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucao de todos os servigos

aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais, especialmente:

a) NBR 9050 - Acessibilidade em edificagbes (caso haja intervencdes que envolvam
acessibilidade).

b) NBR 6494 — Seguranga nos andaimes.
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c) NBR 13755 — Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerdmicas e com
utilizacdo de argamassa colante.

d) NBR 13006 — Revestimentos ceramicos.

e) NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensdo.

f) NBR 13245 — Execucéo de pintura em edifica¢gdes ndo industriais.

g) NR 10 — Seguranga em instalacbes e servicos em eletricidade.

h) NR 18 — Condi¢cbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao (canteiro, andaimes,
tapumes, instalacdes provisorias).

i) NR 35— Trabalho em altura (andaimes e pintura externa).

4.12 - Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o que inclui
o Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica (PROCEL), em atendimento a Instrugcéo
Normativa n° 2, de 4 de junho de 2014, quando cabivel;

4.13 - Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA), do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e nas Instrugdes e Resolugdes do Conselho Regional dos Técnicos
Industriais e do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CRT/CFT).

No Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas SEAP — Projeto, da Secretaria de Estado de
Administracéo e Patriménio, Rio de Janeiro.

4.14 - Notas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

4.15 - Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.

DA SUSTENTABILIDADE

4.16 - A contratagdo devera contemplar, no que couber, praticas de sustentabilidade previstas na
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, bem como no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis.

4.17 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, a
empresa contratada devera armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as
normas técnicas especificas, adotando praticas de gestdo ambiental responsaveis durante a
execucgao do objeto.

4.18 - Os servicos prestados deverdo pautar-se no uso racional de recursos e equipamentos,
evitando desperdicios e prevenindo a geracédo excessiva de residuos, em alinhamento as diretrizes
de responsabilidade ambiental.

419 - O material empregado devera atender a melhor relacdo entre custo e beneficio,
considerando os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto, devendo-se
adotar, quando cabivel, praticas de sustentabilidade que incluam a reducdo do impacto sobre
recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua; a preferéncia por materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local; a maior eficiéncia no uso de recursos como agua e energia; a
geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local; a utilizagdo de inovagdes que
reduzam a pressao sobre recursos naturais; a garantia de origem ambientalmente regular dos
recursos utilizados; e o descarte adequado dos residuos da construgao, em conformidade com a
legislacdo ambiental vigente.

4.20 - A CONTRATADA devera ainda orientar seus empregados quanto a adogao dessas praticas,
assegurando conformidade com a legislagdo ambiental e trabalhista, além da preservagdo da
saude e da seguranca dos trabalhadores e dos demais envolvidos na execugéo dos servigos.
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4.21 - Todos os materiais deverao estar previstos no Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil (PGRCC).

4.22 - Os residuos gerados devem ser segregados e encaminhados para destinacdo correta
(reaproveitamento, reciclagem ou aterro licenciado).

4.23 - Recomenda-se a instalagdo de cagamba seletiva no canteiro de obras para facilitar a
separacao de residuos.

DA SUBCONTRATACAO

4.24 - Nao sera admitida a subcontratacao parcial ou total do objeto contratual.

4.24.1 - A vedagao se justifica pela existéncia de empresas no mercado plenamente capacitadas
para executar o objeto de forma integral, sem a necessidade de segmentacao ou terceirizagao. A
subcontratacdo comprometeria o controle técnico da execugéo, além de nao representar vantagem
a Camara, do ponto de vista técnico, operacional ou econémico.

DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

4.25 - Considerando que o objeto a ser contratado ndo demanda alta complexidade técnica nem
requer especializacao conjunta ou partilha de capacidades, mostra-se desnecessaria a formacao de
consorcio.

DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

4.26 - Nao serd admitida a participagdo de cooperativa de trabalho, qualquer que seja a sua
formacao, ja que ha vinculo de subordinagao direta entre o empregado e a empresa contratada
para a prestacdo de servicos, como é tipicamente realizada a atividade como base na
responsabilidade técnica de engenharia ou arquitetura.

DA GARANTIA

4.27 - Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n.°
14.133/21, pelas razbes abaixo justificadas:

a) Na&o ha complexidade e vultuosidade na presente contratagdo, ndo comprometendo o cumprimento das
obrigagdes;

b) A onerosidade em torno da prépria exigéncia de garantia, como regra, representa um valor que seria agregado
as propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa exigéncia seriam repassados a propria
Administracéo contratante. Portanto, essa exigéncia vai de encontro a economicidade da contratagéo.

c) A exigéncia da garantia, por conta desses fatores, pode representar diminui¢do do universo de interessados e ao
carater competitivo da contratagéo.

DA VISITA TECNICA

4.28 - A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizagao de visita prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 10 horas as 16 horas.

4.29 - Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a visita prévia.
4.30 - Para a visita, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da visita.
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4.31 - A visita deve ser agendada previamente e exclusivamente pelo endereco eletrdnico:
camara@casimirodeabreu.rj.leg.br.

4.31.1 — Caso o interessado opte por realizar a visita, A CAMARA emitira Declaracdo de Visita
Técnica, conforme ANEXO IX do Aviso de Dispensa.

4.32 - O prazo para visita iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Aviso, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.33 - Caso o interessado opte por NAO realizar a visita, devera prestar Declaragdo formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagcado, conforme o ANEXO X — Modelo de Declaragao de Nao realizagao
de Visita Técnica.

4.34 - A nao realizacdo da visita ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

DA EXIGENCIA DA QUALIFICACAO TECNICA

4.35 - OPERACIONAL

4.35.1 - A empresa proponente devera apresentar Certiddo de Registro e Regularidade no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAUL).

4.35.2 - A empresa devera comprovar aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis com os servigos de construcdo civil abrangidos pelo objeto, mediante apresentacéo de
atestados de obras ou servigos similares, abrangendo o quantitativo das parcelas de maior
relevancia especificadas na planilha abaixo. A comprovacao podera ser feita pelo somatério de
atestados distintos, desde que demonstrem experiéncia pratica em obras de caracteristicas
equivalentes e demais atividades correlatas a execucéo do objeto.

DESCRIGAO RELEVANCIA
Pintura com tinta latex. Classificagdo standard, conforme ABNT NBR 15079, para
exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demao de selador acrilico e duas demaos de 659,00 M?

acabamento.

Revestimento de Piso Ceramico em Porcelanato, Acabamento da Borda Retificado, no
Formato 90x90 Cm, para uso em Areas Comerciais Com Trafego Intenso, Conforme 73,00 M2
ABNT NBR ISO 13006, Assente em Superficie Nivelada com Argamassa Colante e
Rejuntamento Pronto.

4.35.3 - A exigéncia de comprovagado de aptiddo por meio de atestados de obras ou servigos
similares, abrangendo, o quantitativo das parcelas de maior relevancia da planilha orgamentaria,
decorre da necessidade de garantir que a empresa contratada possua experiéncia pratica suficiente
para a execucgao de servicos de complexidade equivalente ao objeto da contratagdo (Sumula 263
TCU).

4.35.4 - Caso haja duvida quanto a autenticidade ou adequacao dos atestados apresentados, o
agente de contratacdo podera solicitar documentos complementares, tais como os contratos que
Ihes deram origem.
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4.36 — PROFISSIONAL

4.36.1- Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, a comprovagao devera ser feita pela
empresa mediante a apresentacdo de profissional(is) de nivel superior Engenheiro Civil ou
Arquiteto, reconhecido(s) pelo respectivo conselho profissional (CREA ou CAU), integrante(s) do
seu corpo técnico ou por meio de Declaragdo assumindo o compromisso de contratacao futura do
profissional detentor do atestado apresentado, ainda que terceirizado, desde que acompanhada de
declaracao de anuéncia do profissional na data de abertura das propostas — ANEXO XIV do Aviso.

4.36.2 - O(s) profissional(is) devera(ao) ser detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo
respectivo conselho, que comprove(m) ter executado, para 6rgdo ou entidade da administracéo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada (CNPJ diferente do da licitante), servicos com caracteristicas similares e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado, referente as
parcelas de maior relevancia.

4.36.3 — Caso o Engenheiro Civil for registrado em outro Estado fica obrigado, para a fase
contratual/execucao do objeto da Contratagao Direta, a visar o seu registro no Estado do Rio de
Janeiro, obtendo o “Visto em Registro Profissional” junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-RJ). O registro original no CREA de origem tem abrangéncia nacional, mas o
visto é a forma de regularizar a atuagdo em outra jurisdigdo, sendo a base normativa Lei n°® 5.194
de 1996, em seu artigo 58 e a Resolugdo CONFEA n° 1.007/2003, em seu artigo 3° e seguintes.

5 — MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (ARTS. 6°, XXIIl, alinea “e” da Lei n° 14.133/2021)

DO DETALHAMENTO DO OBJETO

5.1 - A execugdo dos servigos contratados devera seguir os critérios técnicos e administrativos
estabelecidos neste Termo de Referéncia, com observancia as normas de qualidade, pontualidade
e respeito as diretrizes institucionais da CAMARA.

5.2 - A Contratada compromete-se a prestar os servicos contratados com o mais alto padréo de
qualidade e profissionalismo, conforme especificacdbes acordadas entre as partes e em
conformidade com as especificacbes técnicas descritas estabelecidas no presente Termo de
Referéncia.

5.3 - Os servigos objeto desta contratagao incluem:

5.3.1 — CANTEIRO DE OBRAS

| — Placa de identificagao da obra publica, confeccionada em lona tipo banner com impresséo digital
de alta resolugao, fixada em suportes de madeira, contendo todas as informagdes obrigatdrias,
conforme legislagao e padrdes institucionais.

Il — Tapume de vedacdo e protecdo, executado em telhas trapezoidais de aco galvanizado,
espessura minima de 0,5 mm, estruturado com engradamento de madeira resistente, garantindo o
isolamento da area, seguranca dos trabalhadores e integridade dos transeuntes durante a
execugao dos servigos.

5.3.1.1 - O canteiro de obras devera permanecer organizado, seguro e devidamente sinalizado
durante toda a execucdo da obra, atendendo as normas de seguranca, boas praticas de trabalho e
fiscalizagdo da Camara.
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5.3.2 - EQUIPAMENTOS E ANDAIMES

| — Locacdo de andaime tubular sobre sapatas fixas, incluindo montagem, utilizacdo e
desmontagem. O pagamento serd realizado proporcional ao periodo de utilizagdo efetiva do
andaime, conforme especificado na memaria de calculo (area de projecdo vertical de 171,95 m?,
considerando o periodo mensal de utilizacdo de 1 més). Todos os andaimes deverdo ser montados
conforme normas de seguranga, garantindo estabilidade e prote¢cdo durante a execugdo das
atividades em altura.

Il — Plataformas e passarelas de madeira de primeira qualidade, utilizadas para circulagao segura
dos trabalhadores, com aproveitamento previsto para 20 utilizagdes conforme memorial, garantindo
suporte adequado as atividades de reforma.

IIl — Transporte, carga e descarga dos andaimes, considerando a area de proje¢ao vertical de 27,15
m? por deslocamento, incluindo movimentacao dentro do canteiro, de modo a assegurar o correto
manuseio, a seguranca dos trabalhadores e a preservacdo dos materiais durante toda a
movimentacéo.

5.3.2.1 - Todos os equipamentos e andaimes deverdo permanecer em perfeito estado de
conservacdo, seguros e adequadamente posicionados durante toda a execugdo da obra,
atendendo as normas de seguranca e fiscalizagdo da Camara Municipal.

5.3.3 - REVESTIMENTOS E ALVENARIA

| — Espelho ou chapim em granito cinza andorinha (perimetro do telhado)

a) Fornecimento e assentamento de espelho (chapim) em granito cinza andorinha, polido, com
dimensdes de 20 x 2 cm, em todo o perimetro do telhado.

b) Execucdo conforme especificagdes na Memdéria de Calculo, garantindo acabamento uniforme e
alinhamento correto ao longo do perimetro.

Il — Fachada /escada

a) Revestimento cerdmico em porcelanato, acabamento da borda retificado no formato (90x90) cm,
uso em areas comerciais com trafego intenso, assentado sobre superficie nivelada com argamassa
colante e rejuntamento pronto, garantindo acabamento uniforme e resisténcia ao desgaste.

Il — Fachada

a)Rodapé de ceramica em porcelanato, de 7,5 a 10 cm de altura, aplicado conforme especificado
no item 13.025.0058, feito a partir de placa de porcelanato com area superior a 1,00 m?
proporcionando acabamento estético e protegao das paredes.

IV — Soleira de granito preto (patamar e espelho da escada)
a)Fornecimento e assentamento de soleira de granito preto, dimensdes 2 x 13 cm, com 02
polimentos conforme especificado no item 13.365.0010.

V — Patamar e espelho da escada

a) Revestimento de pisos com granito preto em placas, com espessura de 2 cm, polido com dois
polimentos, assentado em superficie preparada em 0sso, com nata de cimento sobre a argamassa,
de cimento, areia e saibro na proporcao 1:2:2, com rejuntamento em cimento branco e corante,
garantindo durabilidade e acabamento uniforme.

b) Area total: 4,65 m>.

VI — Fechamento de portas

a) Parede em drywall, com espessura de 140 mm, composta por montantes simples autoportantes
de 90 mm e guias horizontais de 90 mm, ambos em ago galvanizado com espessura de 0,5 mm,
com quatro chapas de gesso acartonado standard, espessura de 12,5 mm, largura de 1200 mm,
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fixada aos montantes com parafusos e tratamento de juntas com massa e fita, assegurando
superficie uniforme e pronta para acabamento.

b) Fornecimento e assentamento do revestimento necessario para fechamento de duas portas, com
dimensdes de 2,50 x 1,60 m cada (total 8,00 m?).

5.3.3.1 - Todos os materiais e servigos deverdo ser executados conforme normas técnicas da
ABNT, respeitando as dimensdes, areas e quantidades previstas na memodria de calculo. A
contratada devera garantir seguranga, organizacdo do canteiro e qualidade nos acabamentos,
mantendo as areas limpas durante e apds a execucao.

5.3.4 - INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO

| — Alimentacao de luminarias e refletores até o quadro elétrico, incluindo fornecimento, instalacéo,
corte, preparo e enfiagdo de cabos de cobre flexivel com isolamento termoplastico de 2,5 mm?,
450/750 V, em eletrodutos de PVC rigido conforme meméaria de calculo.

Il — 06 (seis) Balizadores de embutir em aluminio pintado, para uma lampada LED de 4,5 W,
inclusive fornecimento e instalacéo.

Il — 06 (seis) Arandelas em aluminio e vidro, com base para fixacao, fornecimento e instalacéo,
exceto lampadas.

IV — Instalagcdo de pontos de luz embutidos na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC
rigido de %4, 12,00 m de fio 2,5 mm?, caixas, conexdes, curvas, luvas e interruptor de embutir com
placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento e rasgo em alvenaria.

V - 06 (seis) luminarias tipo spot, direcionaveis, exclusive lampadas, com fornecimento e
colocacéo.

VI - instalacdo de 04 (quatro)luminarias fechadas (refletor) para a iluminacdo de quadras de
esporte e afins, para lampada LED de 50 W inclusive esta, com fornecimento e colocacao.

VII — Servigos de méo de obra de eletricista, incluindo encargos sociais.

VIII — Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termomagnéticos unipolares de sobrepor,
com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalagdo de até 08 disjuntores, sem
dispositivo para chave geral, com fornecimento e colocagao

IX - 04 (quatro) disjuntores termomagnético, tripolar de 10 a 32 A, 3 KA, modelo DIN, tipo C com
fornecimento e colocagao.

5.3.4.1 - Todos os servigos deverdo ser executados conforme normas técnicas da ABNT,
garantindo seguranga, confiabilidade e eficiéncia do sistema elétrico. Cabos, eletrodutos, luminarias
e quadros deverao permanecer em perfeito estado de conservagao durante e apds a execucgao,
atendendo as exigéncias da fiscalizagdo da Camara.

5.3.5 - PINTURA

| — Pintura externa do prédio, saguao e escada

a) Aplicagédo: preparagdo da superficie, lixamentos, limpeza, 1 demao de selador acrilico e 2
demaos de tinta latex classificagao standard, conforme ABNT 15079 para exterior.

b) Area externa do prédio: 526,00 m? (perimetro 61,90 m x 9,50 m, descontando areas especificas).
c) Area do sagudo: 74,88 m? (24,96 m x 3,00 m).

d) Area da escada: 58,36 m? (18,24 m x 3,20 m).

Il — Caiacdo interna ou externa do muro do estacionamento
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a) Aplicagdo: em duas demaos com adicdo de fixador, assegurando melhor aderéncia e
uniformidade sobre paredes asperas ou chapiscadas.
b) Area: 216,27 m?

Il — Repintura das grades de protecéo

a) Execucdo: Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, nas condicbes do item
17.017.0320 e na cor existente.

b) Area total: 920,00 m? (grades do estacionamento, janelas laterais, frente e fundos do prédio)

IV — Repintura das janelas e portas

a) Execugdo: Repintura interna ou externa sobre madeira com tinta a 6leo brilhante ou acetinada,
sobre fundo sintético nivelador, incluindo lixamento e 2(duas) demaos de acabamento, mantendo a
cor existente.

b) Area total: 131,00 m2

5.3.5.1 - Todos os servigos deverdo ser executados conforme normas técnicas da ABNT,
garantindo qualidade, uniformidade e protecdo das superficies. As areas deverao permanecer
limpas, organizadas e seguras durante toda a execuc¢ao da pintura.

5.3. 6 - ADMINISTRACAO LOCAL

| — Gestao e supervisdo da obra
a) Unidade de referéncia: 100 UR (Unidades de Referéncia na administracao local)

b) As despesas que comportam em Unidade de Referéncia para complementagcdo da
Administracao Local compreendem consumo de agua, energia elétrica, servicos de telefonia,
material de limpeza, material de escritorio, computadores, licengcas e autorizagcdes, mébveis e
utensilios, aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, ART, RRT, fotografias, uniformes, diarias,
exames admissionais, periédicos e demissionais, cursos de capacitagdo, treinamentos e demais
itens que complementem as despesas necessarias ao funcionamento da administracao local,
ficando excluidas as despesas com café da manh3, refei¢coes, cestas basicas e vales-transporte.

c) O quantitativo de 100 Unidades de Referéncia dimensiona a administragdo e suporte
necessarios, abrangendo todos os servicos de gestao, fiscalizacao, logistica, seguranga, recursos
humanos e infraestrutura legalmente exigida.

DA FORMA DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

5.4 - A execucgao dos servigos ocorrera sob o regime de empreitada por preco global, conforme
detalhado no Cronograma Fisico-Financeiro e nas especificagdes técnicas que foram elaboradas
pela Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Servigos Publicos — SEMOHSP, constantes neste
Termo de Referéncia.

5.5 - Qualquer modificagdo, detalhamento ou acréscimo nos servicos somente sera admitido
mediante autorizacao formal, escrita e expressa da Camara, por meio de sua fiscalizagao técnica.

5.5.1 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer 6nus decorrente de
modificagbes sugeridas pela mesma.

5.6 - A CONTRATADA devera fornecer e manter toda a infraestrutura necessaria para a
adequada execucao dos servicos, conforme normas de seguranca e legislagado vigente.

5.7 - E responsabilidade da CONTRATADA assegurar gestdo, supervisdo e coordenacdo das
atividades, garantindo conformidade com a memodria de célculo, normas técnicas e cronograma
fisico-financeiro.
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5.8 - Todos os servicos de Administracdo local devem ser realizados de forma a garantir
organizacao, segurancga, controle de custos e eficiéncia na execugcado da obra, assegurando que a
fiscalizacdo tenha pleno acesso as informagdes e condi¢des adequadas de acompanhamento,
permitindo fiscalizagao efetiva e garantindo qualidade em todas as etapas.

5.9 - A CONTRATADA devera manter registros atualizados de insumos, materiais, mao de obra e
equipamentos, garantindo total transparéncia para fiscalizagdo e acompanhamento da execugéo.

5.8 - Todos os servigos deverao seguir o que estiver detalhado na Memoaria de Calculo - ANEXO V
e Planilha Orcamentaria — ANEXO VI, sendo executados com materiais e equipamentos de
qualidade comprovada, atendendo as normas técnicas da ABNT aplicaveis e as exigéncias da
fiscalizacao.

5.10 - Ao final da obra a CONTRATADA devera entregar o local limpo, organizado e em perfeito
estado de conservagao, pronto para uso, conforme as especificagdes previstas neste termo.

DO PRAZO E INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

5.11 - Apo6s a assinatura do contrato, sera agendada reunido de inicio dos servicos nas
dependéncias da Camara, devendo estar presentes na reuniao:

a) Representante legal da Contratada;

b) Responsavel Técnico da Contratada;

c) Representante da Camara (Gestor do Contrato);
d) Fiscal Técnico e Administrativo do Contrato.

5.12 - A Ordem de Inicio dos Servigcos somente sera emitida mediante apresentacao, na reunido de
inicio, dos seguintes documentos:

| - Ficha funcional dos Funcionarios que estarao vinculados ao Contrato;
Il - Livro Diario de Ocorréncias para abertura.

5.13 - A documentagdo mencionada no item anterior devera ser entregue na reunido inicial, sendo
que sua atualizagao, no decorrer da obra, ficara a cargo da CONTRATADA.

5.14 - O prazo para a execugao dos servigos sera de até 02 (dois) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos emitida pelo Fiscal do Contrato ou por servidor
formalmente designado, devendo os servigos contratados ser iniciados em até 48 (quarenta e oito)
horas.

5.15 - A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos as ART/RRT referentes a
execugao da reforma. A guia da ART /RRT devera ser mantida no local dos servigos.

5.16 - A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Camara nos horarios e locais de
prestacdo de servico para representa-la na execucdo do Contrato com capacidade para tomar
decisbes compativeis com os compromissos assumidos.

5.17 - A CONTRATADA devera providenciar o fechamento das areas proximas ao local onde
estiverem sendo executados 0s servigos, caso _necessario, visando a nao interferir nas demais
atividades realizadas na Camara.

5.18 - A CONTRATADA devera realizar a limpeza do terreno para a instalagido do canteiro de
obras.

5.19 - A CONTRATADA devera justificar por escrito e avisar previamente a Fiscalizacao as
alteragdes, substituicdes e/ou complementagdes ao objeto do Contrato, que nao puderem ser
previstas com antecedéncia.
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DA EQUIPE DE TRABALHO

5.20 - A equipe responsavel pela execugcao dos servicos devera ser composta por profissionais
devidamente qualificados, que deverao apresentar-se uniformizados, em boas condi¢des de asseio,
utilizando camisas ou camisetas fechadas, calcas, calcados de seguranca e os Equipamentos de
Protecao Individual (EPIs) exigidos para cada atividade. O cumprimento integral das normas de
seguranga do trabalho vigentes é obrigatério, bem como a manutencgéo de postura ética e conduta
compativel com o ambiente publico.

DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

5.21 - A CONTRATADA sera responsavel por todo o fornecimento de materiais, ferramentas, EPls
e demais insumos necessarios a perfeita execucao dos servicos.

5.22 - Os materiais deverado ser novos, de primeira linha, certificados, e atender as normas da
ABNT e da concessionaria de energia elétrica.

5.23 - A CONTRATADA devera manter controle sobre o estoque e apresentar, quando solicitado,
comprovantes de origem e qualidade dos materiais utilizados.

DA GESTAO DE RESIDUOS

5.24 - Todo residuo ou material resultante da obra (restos de concreto, argamassa, entre outros)
devera ser destinado de forma ambientalmente adequada, com prioridade para o reaproveitamento,
guando possivel.

5.25 - O transporte e o descarte sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.26 - E vedado o descarte em vias publicas ou locais ndo autorizados, sob pena de aplicagdo de
sancdes administrativas e legais.

DAS REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DAS ORDENS DE

SERVICOS E PAGAMENTO

5.27 - Os servicos serdao medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovacao
do Fiscal do Contrato nas unidades especificadas na Planilha Orgamentaria (em Anexo).

Unidade Critério Geral de Medicao

M Os servicos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente
executado/aplicado até o momento do fechamento da medigido, descontando-se os
vaos, conforme o caso.

M2 Os servigos serao medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o
momento do fechamento da medicao, descontando-se os vaos, conforme o caso.

M2XMES | Os servicos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada no més.

M2XKM | Os servigos serdao medidos e pagos pela area efetivamente executada e a distancia
efetivamente percorrida.

UN Os servicos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente
executada/instalada até o momento do fechamento da medicéo.

DO LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
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5.28 - A prestacdo dos servigos sera realizada no prédio-sede da Camara, sito a Praga Feliciano
Sodré, n° 384, Centro, Casimiro de Abreu — RJ, de segunda a sexta- feira, das 8 as 17h ou no
horario a ser acordado entre as partes.

DAS ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS

5.29 - A execucao contratual observara as rotinas abaixo, resumidamente elencadas:

| - Seguir as normas técnicas da ABNT aplicaveis, o memorial de calculo, as legislagbes vigentes
(inclusive ambientais, trabalhistas e de seguranga), o Cdédigo de Seguranga contra Incéndio e
Panico do Estado do Rio de Janeiro — COSCIP/RJ, bem como o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

Il - Mobilizagdo do canteiro de obras e sinalizagcdo: organizagao do espaco fisico, instalagdo de
tapumes de protecao, fixacdo de placa de identificacdo da obra e adequagao do canteiro para
execugao segura dos servicos;

Il - Livro Diario de Obras: registro diario das condig¢des climaticas, composigao da equipe, servigos

executados, materiais utilizados, entregas recebidas, ocorréncias e fatores impeditivos,
acompanhado de registro fotografico. O diario devera ser assinado pelo preposto da contratada e
pelo fiscal da Camara, sendo posteriormente inserido em processo administrativo especifico;

IV - Controle de seguranca e EPIs: conferéncia e uso obrigatério de EPIs (capacetes, luvas, botas,
cintos de segurancga, oculos de protegao etc.); checklist diario de condi¢cdes seguras do ambiente
de trabalho; registro de riscos e providéncias adotadas;

V - Permissdo de Trabalho em Altura (PTA): emissado e disponibilizacao diaria das autorizagdes
para servicos executados acima de 2,00m de altura, conforme NR-35, que devem permanecer
disponiveis no local da obra para fiscalizagao;

VI - Recebimento e controle de materiais: conferéncia de notas fiscais, quantidades, prazos de
validade e especificagdes; coleta de amostras para ensaios (trago, aderéncia, resisténcia etc.);
armazenamento e acondicionamento adequado dos insumos;

VII - Equipamentos e andaimes: locagdo, montagem, transporte, utilizacdo e desmontagem de
andaimes tubulares e plataformas de madeira, assegurando as condi¢des de seguranga e eficiéncia
para execucgao das atividades em altura;

VIII - Alvenarias e revestimentos: execugdo de pisos em porcelanato e granito, assentamento de
rodapés, execucdo de paredes em drywall, patamares e espelhos de escada, seguindo
rigorosamente as especificagdes técnicas e normas aplicaveis;

IX - Instalagcbes elétricas e iluminagao: fornecimento e instalagcdo de luminarias de fachada e
internas, refletores, balizadores, arandelas, quadro de distribuicido, cabeamento elétrico em cobre e
pontos de luz embutidos, incluindo mao de obra devidamente qualificada;

X - Pintura e acabamento: pintura interna e externa em superficies de alvenaria, madeira e ferro;
aplicagdo de selador, execugdo de demaos de acabamento, caiacdo em superficies asperas ou
chapiscadas, bem como repintura de elementos existentes;

XI - Administragdo local e servigos complementares: A contratada sera responsavel pela supervisao
técnica, coordenacao das equipes, execucado de lixamentos, aplicacdao de selador e deméos de
acabamento, bem como pela limpeza do espago durante e no encerramento da obra, com
arremates finais, se necessario, garantindo instalagées funcionando corretamente, areas seguras e
entrega do prédio pronto para uso, em conformidade com todas as normas de seguranca e
qualidade.
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DA GARANTIA TECNICA DO SERVICO

5.30 - A CONTRATADA sera responsavel pela garantia da solidez, seguranca e durabilidade da
obra executada, pelo prazo minimo de 12 meses, contados a partir da data do recebimento
definitivo do objeto.

5.31 - Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA dever4, as suas expensas, realizar todos os
reparos necessarios decorrentes de falhas de execucdo, vicios ocultos, uso de materiais
inadequados ou quaisquer defeitos que comprometam a integridade da obra, no prazo maximo
estabelecido em notificacdo da Administragdo. O ndo atendimento implicara na aplicagdo das
penalidades contratuais cabiveis.

5.32 - A garantia ora estabelecida ndo exime a CONTRATADA das demais obrigagbes legais e
contratuais, inclusive quanto a responsabilidade técnica dos servicos prestados e a apresentagao
de Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) referente a execucao da obra.

DOS PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZACAO DO CONTRATO

5.33 - Entrega formal da obra executada, mediante emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
condicionado a verificagdo, por parte da fiscalizagdo, do cumprimento integral das obrigacbes
contratuais e da conformidade técnica dos servigos prestados.

5.34 - Apresentacao de relatdrio final de execucao, contendo:

a) Registro fotografico da obra concluida (antes e depois dos servigos);

b) Relagao dos servigos efetivamente realizados, com eventuais ajustes ou modificagdes durante
a execucao;

c) Lista de materiais aplicados, com respectivos comprovantes de origem legal (em especial no
caso da madeira);

d) Comprovagdo do atendimento aos critérios de sustentabilidade e exigéncias ambientais
previstas.

5.35 - Entrega de documentagéo técnica final, incluindo:
a) ART de execugao quitada;
b)  Certificados de garantia dos servicos e materiais aplicados;
c) Manuais de uso e manutengao preventiva, quando couber;
d) Plantas e documentos atualizados conforme executado (as built), se aplicavel.

5.36- Encerramento administrativo, com apresentacao de certiddes e comprovantes de regularidade
fiscal, trabalhista e técnica, validas até a data de finalizagdo contratual.

5.37 - Transferéncia a Camara de informacdes relevantes sobre a execug¢ao dos servigcos que
possam subsidiar acdes de manutencgao, fiscalizagao futura ou nova contratagao.

6 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIlI, alinea “f* da Lei n® 14.133/21)

DO CONTRATO

6.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucgao total ou parcial (Lei n° 14.133/2021, art. 115).

6.2 - A Céamara fiscalizara a execugdao do servico, em todas as suas fases, obrigando-se a
Contratada a facilitar o trabalho de equipe encarregada pela fiscalizagdo, prestando-lhe
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informagbes ou esclarecimentos que se fizerem necessarios e ainda atendendo as suas
solicitagcbes e determinacdes desde que nao sejam conflitantes com o estabelecido no contrato.

6.3 - A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo em nada restringirdo a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da contratagdo, as implicagdes
préximas e remotas perante a Camara ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de
irregularidades decorrentes da execug¢do contratual ndo implicara corresponsabilidade da Camara
ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento imediato a Camara dos prejuizos apurados e imputados as falhas em
suas atividades.

6.4 - A Camara se reserva o direito de recusar toda e qualquer execugdo de servigcos que nao
atenda as especificacdes deste Termo de Referéncia ou do Aviso de Contratacdo Direta e seus
anexos.

6.4.1 - Em caso de manifestacao de desisténcia da CONTRATADA, fica caracterizado o
descumprimento total da obrigagdo assumida e sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

6.4.2 - A eventual rescisdo se dara nas hipoteses previstas na Lei n° 14.133/21, ndo cabendo, a
CONTRATADA, direito a qualquer indenizagéo.

DA VIGENCIA CONTRATUAL

6.5 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 04 (quatro) meses, contados a partir 1° dia util
subsequente a data da assinatura, podendo este prazo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo,
firmado entre as partes, condicionada esta prorrogacdo a avaliacdo dos servicos prestados pela
CONTRATADA a Cémara.

6.5.1 - Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as
razdes respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

6.5.2 - Eventuais prorrogacdes em hipoteses distintas da prevista no art. 111 da Lei n° 14.133/2021
deverao ser formalmente justificadas e previamente autorizadas pela Cémara, com base nos
dispositivos legais aplicaveis.

DO REAJUSTE/REPACTUACAO

6.6 - Os pregos pactuados nesta licitagdo serdo, inicialmente, irreajustaveis.

DAS ALTERACOES

6.7 - Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

6.8 - A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, na forma do art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

6.9 - As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de Termo Aditivo,
submetido a prévia aprovagao da Procuradoria Juridica da Camara.

DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
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6.10 - Caso durante a execucao do objeto se faca necessario firmar termos aditivos com servigos
novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serdo observados os seguintes
requisitos:

6.10.1 - Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serdo os mesmos
ja contratados, constantes da proposta vencedora.

6.10.2 - Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria do servigo, a inclusdo dos
itens devera atender ao que segue:

6.10.2.1 - Caso o Sistema de Pregcos EMOP, SCO, SINAP etc. contemple o servi¢o, o pre¢o unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas respeitando o lo (indice constante do
Boletim de Custo Mensal da EMOP) da Planilha Orgamentaria, aplicado sobre este o mesmo
desconto dado pelo vencedor no ato licitatério.

6.10.2.2 - Caso o item nao seja contemplado pelo Sistema de Precos EMOP, SCO, SINAPI ou
outros, o prego adotado sera o menor dentre os obtidos em no minimo 03 (trés) cotagbes no
mercado.

DA FISCALIZACAO E GESTAO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.11 - A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZACAO TECNICA

6.11.1 - O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracio.

6.11.2 - O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°)

6.11.3 - Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.11.4 - O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacédo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11.5 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.11.6 - O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢ao ou a prorrogagao contratual.

FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

6.11.7 - O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigées de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes,
caso necessario.
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6.11.8 - Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

GESTAO DO CONTRATO

6.12 - O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagcdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.12.1 - O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.12.2 - O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicoes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.13 - A gestdo do objeto a que se refere o presente Termo de Referéncia sera executada sob a
direcéo e responsabilidade do Sr. THIAGO FABIANO JARDIM MAURINO, servidor designado pela
Camara.

6.14 — A fiscalizagdo técnica sera executada pelo servidor RAFAEL MIGUEL ARAUJO MESSIAS,
MAT. 14196, indicado pela Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Servicos Publicos do
Municipio de Casimiro de Abreu/RJ.

6.15 — A fiscalizacdo administrativa sera executada pelo servidor FELIPE PASCHOAL LINHARES,
MAT. 463, servidor designado pela Camara.

6.16 - Além do disposto acima, serao atividades inerentes a Fiscalizacdo do Contrato:

a) Manter sob sua guarda o processo de contratacdo, durante toda a vigéncia do contrato,
observando e controlando o prazo de sua vigéncia.

b) Providenciar solugao junto a Contratada de quaisquer ocorréncias, irregularidades ou
descumprimentos contratuais;

¢) Propor ao érgao competente pela instrugdo, a aplicagao das penalidades previstas neste contrato
e na legislagao, no caso de constatar irregularidade cometida pela Contratada;

d) Apresentar, quando solicitado pelo Gestor, relatério circunstanciado de acompanhamento da
execucgao contratual;

e) Manter controle adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestdo, do qual constardo
todas as ocorréncias relacionadas com a execucéo, inclusive o controle do saldo contratual;

f) Propor medidas que melhorem a execugéao do contrato;

g) Acompanhar e fiscalizar os servigos e dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestagao dos
mesmos e de tudo dar ciéncia a Contratada, para a fiel execugéo do objeto durante toda a vigéncia
do Contrato;

h) Sustar, recusar, mandar refazer quaisquer servicos, que estejam em desacordo com as
constantes do Termo de Referéncia, determinando para a corregdo de possiveis falhas ou
substituicées do objeto em desconformidade com o solicitado;

i) Receber, conferir e atestar a Nota Fiscal Eletronica enviada pela Contratada;

j) Receber, conferir e diligenciar as Certiddes Fiscais e Trabalhistas enviada pela Contratada;

[) Encaminhar para autorizagao do Ordenador de Despesa e posterior liquidagao e pagamento.

7 — CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO (art. 6°, XXIll, alinea “g” da Lei n° 14.133/21)
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DA MEDICAO

7.1 - Ao final de cada etapa da execucgdo da obra, na medida em que os servigos sejam efetivamente
executados e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previstas no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigcos executados conforme o
periodo estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.

7.2 - As medicdes serao efetuadas de acordo com a Meméria de Calculo, apds vistoria e aceitagao
pela Fiscalizagdo, devendo a Contratada fornecer os seguintes itens:

a) Listagem com os dados dos funcionarios na frente de trabalho e seus horarios de trabalho
diarios;

b) Relatério fotografico da execugao dos servicos;

c¢) Relatério Diario de Campo;

d) Cronograma Fisico-Financeiro, com atualizagdo mensal,

e) Guias e Certiddes exigidas pela Legislacao;

f) Planilha de Medigao atestada pela Fiscalizagdo da Camara.

DO RECEBIMENTO

7.3 - Os servigos serao recebidos provisoriamente pela fiscalizagao, no prazo de até 15 (quinze)
dias, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

7.4 - O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.5 - O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.6 - O pagamento da ultima medigao ficara condicionado a apresentacao, juntamente com a
Nota Fiscal Eletrbnica e a Planilha de Controle Fisico-Financeiro, do Termo de Recebimento
Provisorio e definitivo e do certificado de inexisténcia de débitos relativos as obrigagdes fiscais e
trabalhistas relacionados com os servigos contratados.

7.7 - Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.1 - Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.8 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n&o atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.9 - O recebimento definitivo ocorrera com a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo pelo
Fiscal Técnico do Contrato mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagao ou vistoria — que n&o podera ser superior a 15 (quinze) dias da data do
Termo de Recebimento Provisério — e que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observando o disposto na Lei n® 14.133/2021.
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7.10 - Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

7.11- No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucédo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.12 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.13 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

DA FORMA DE PAGAMENTO

7.14- O pagamento sera efetuado em moeda corrente do Pais, pela Tesouraria da Camara, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, da data final do periodo de adimplemento da obrigacéo.

7.15 - O pagamento sera efetuado através de depdsito bancario ou transferéncia na conta corrente
da Contratada, conforme informagdes apresentadas pela mesma.

7.15.1- Sera considerado adimplemento, a data em que o Fiscal do Contrato, der o
RECEBIMENTO do material ou servigo especificado na respectiva Ordem de Inicio.

7.16 - Sera solicitada a emissdo de nota fiscal eletrdnica, apds a concretizacdo dos servigos, que
sera entregue ao Fiscal do Contrato e posteriormente encaminhada no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, contados a partir do RECEBIMENTO, a respectiva Nota Fiscal Eletrénica isenta de erros
que devera ser devidamente conferida e atestada por 02 (dois) servidores da CAMARA, que n&o o
ordenador da despesa, posteriormente encaminhada para pagamento, em até 15 (quinze) dias
uteis, sendo processado em conformidade com a legislagao vigente.

7.17 - A Contratada devera apresentar requerimento de solicitagdo de pagamento, de acordo com o
servigo evidenciado no Termo de Autorizacido de Prestacdo de Servicos.

7.18 - A Nota Fiscal Eletrénica — NF - e, emitida pela Contratada devera conter no seu corpo o
percentual e o valor do Imposto de Renda a ser retido, decorrentes da prestagao de servigos ou
fornecimento de bens contratados, salvo se a empresa for optante do Simples Nacional e assim
declarar na forma prevista na Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234/2012 e suas alteracgbes.

7.18.1 - As retengdes mencionadas acima serdo recolhidas no momento do pagamento da Nota
Fiscal Eletronica — NF - e, apds ser atestada e liquidada, aos cofres municipais, nos termos da lei.

7.19 - O pagamento nao sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagcao qualquer
obrigagao financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso
gere direito ao pleito do reajustamento de pregos.

7.20 - O Pagamento somente sera efetuado mediante apresentagéo dos seguintes documentos:

| - Nota Fiscal Eletrénica — NF-e discriminando objeto licitado com as devidas especificagdes,
quantidade, marca, o preco unitario de acordo com a proposta vencedora, 0 seu prego total e o
valor do IR a ser retido se for o caso;

Il — Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
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Il — Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos a Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidao Negativa de
Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos em Divida Ativa;

IV — Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Municipais;

V — Certificado de Regularidade do FGTS - CREF;

VI — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeito de Negativa.

7.21 - O pagamento a Contratada sera efetuado de acordo com o requisitado no Termo de
Autorizagdo de Prestagado de Servicos, discriminando no requerimento, o(s) item(ns) licitado(s) com
as devidas especificagdes, quantidades, o preco unitario de acordo com a proposta vencedora e
seu prego total, e posterior apresentacdo Nota Fiscal Eletrénica — NF-e, que devera ser
devidamente conferida e atestada por 02 (dois) servidores da Camara e pelo Fiscal Técnico, que
nao o ordenador da despesa, posteriormente encaminhada para pagamento, em até 15 (quinze)
dias uteis, sendo processado em conformidade com a legislagéo vigente.

7.21.1 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal Eletrbnica, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regularizagao da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a Camara.

8 — FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. &%, XXiIll, alinea ‘’, da Lei n° 14.133/21)

8.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de DISPENSA DE
LICITACAO, na modalidade ELETRONICA, com fundamento na hipétese do art. 75, inciso | da Lei
n.° 14.133/2021, considerando que o valor estimado da obra é inferior ao limite legal vigente e que
ha plena caracterizagéo do objeto.

8.2 - O tipo de licitacdo é o MENOR PRECO;

8.3 - O regime de execugdao sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, garantindo
integracao dos servicos, previsibilidade de custos conforme o uso da Tabela EMOP-RJ como base
orcamentaria, simplificagdo administrativa e plena responsabilidade do contratado sobre qualidade,
prazos e entrega da obra em perfeitas condigdes de uso.

9 — ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXill, alinea ‘", da Lei n® 14.133/21)

9.1 - O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo de R$ R$ 115.185,86
(cento e quinze mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme Planilha
Orgcamentaria — ANEXO VI do Aviso.

9.2 - Tal valor foi obtido a partir de orgamento analitico, conforme composi¢des dos custos unitarios
da tabela EMOP (Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro) - referéncia
junho/2025.

10 — DA ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA (art. 6°, XXIlI, alinea ', da Lei n® 14.133/21)

10.1 - Os recursos necessarios para realizagéo das despesas com a eventual prestagao de servigo
correrdo a conta da previsdo orgamentaria da Caémara para o exercicio de 2025, a saber no
Programa de Trabalho 01.031.0200.2.903.0000 e no Elemento de Despesa 3.3.90.39.99.00.00 —
Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica.
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11 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 - A Contratada devera cumprir todas as obrigagbes constantes do Contrato e seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucgao do objeto e observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

11.1.1 - Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na
execucgao do Contrato.

11.1.1.1 - A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pela
Camara, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

11.1.2 - Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles
solicitados.

11.1.3 - Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas do Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia.

11.1.4 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, os
servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

11.1.5 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pela Camara, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

11.1.6 - Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da Camara ou de agente publico
que atue na fiscalizagao ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133/2021.

11.1.7 - Manter a regularidade junto ao SICAF.

11.1.7.1 - Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede da
Contratada, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagao Direta;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
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especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Camara e ndo podera onerar o
objeto do Contrato.

11.1.9 - Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execug¢ao do objeto contratual.

11.1.10 - Prestar esclarecimentos ou informacgdes solicitadas pela Camara ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucédo do empreendimento.

11.1.11 - Paralisar, por determinagdo da Camara, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

11.1.12 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

11.1.13 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina.

11.1.14 - Submeter previamente, por escrito, a Camara, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do servigo, de acordo com os
documentos anexos a este instrumento.

11.1.15 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIll, da
Constituicao Federal.

11.1.16 - Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢gbes exigidas para a habilitagéo.

11.1.17 - Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato.

11.1.18 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para o
atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.

11.1.19 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga da Camara.

11.1.20 - Executar o objeto da contratagéo, de acordo com este Termo de Referéncia e com as
normas e especificagcoes técnicas.

12 - OBRIGAGOES DA CAMARA

12.1 - S&o obriga¢des da Camara:

12.1.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

12.1.2 - Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia ou Projeto
Basico.
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12.1.3 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
servigo fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as
suas expensas.

12.1.4 - Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do Contrato e o cumprimento das obrigacbes pela
Contratada.

12.1.5 - Comunicar a Contratada para que emita Nota Fiscal Eletronica — NF-e relativa a parcela
incontroversa da execucgao do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia
acerca do cumprimento das obrigagdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n° 14.133/2021.

12.1.6 - Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato.

12.1.7 - Aplicar a Contratada as sancdes motivadas pela inexecugao total ou parcial das obrigacbes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

12.1.8 - Dar ciéncia a Procuradoria Juridica para as providéncias com vistas a ado¢ao de eventuais
medidas judiciais, em caso de descumprimento de obrigagdes pela Contratada.

12.1.9 - Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

12.1.9.1 - A Camara tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

12.1.10 - Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
efetuados pela Contratada no prazo maximo de 15 (quinze dias) dias, admitida a prorrogagéo
motivada, uma unica vez, por igual periodo.

12.1.11 - A Camara nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.1.12 - O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sécios
da Contratada e a Camara.

13 - DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo fornecedor, licitante ou contratado, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

13.1.1 - dar causa a inexecugao parcial do contrato;

13.1.2 - dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3 - dar causa a inexecugao total do contrato;

13.1.4 - deixar de entregar a documentagédo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

13.1.5 - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:
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13.1.5.1 - ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacéo;
13.1.5.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.5.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.5.4 - deixar de apresentar amostra;

13.1.5.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento
convocatorio;

13.1.6 - ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagcao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.6.1 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

13.1.7 - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

13.1.8 - apresentar declaragdo ou documentagido falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante o certame ou a execugao do contrato;

13.1.9 - fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

13.1.10 - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

13.1.10.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
13.1.10.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.1.10.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.10.4 - apresentar declaracdo falsa quanto as condigcbes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

13.1.11 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

13.1.12 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2 - O fornecedor, licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

13.2.1 - Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo descrita no
item 13.1.1, de menor potencial ofensivo, quando n&o se justificar a imposi¢éo de penalidade mais
grave.

13.2.2 - Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo dos
subitens 13.1.1 a 13.1.12, que nado podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 13.1.1, incidente sobre o valor
total do Contrato;
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b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragcbes previstas nos subitens 13.1.2 a 13.1.7, incidente
sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 13.1.8 a 13.1.12, incidente
sobre o valor total do Contrato;

13.2.2.1 - Na hipétese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 13.2.2 sera o valor anual estimado da contratagéo.

13.2.2.2 - Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas n&do podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

13.2.2.3 - Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao fornecedor, licitante ou contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na
forma do art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 13.13.

13.2.2.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancodes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n° 14.133/2021.

13.2.3 - Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, lll, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos
casos relacionados os subitens 13.1.2 a 13.1.7, quando nao se justificar a imposicéo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

13.2.4 - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposicao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

13.3 - Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o fornecedor, licitante ou
contratado, independente de notificagéo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de mora no
percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor
da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do Contrato.

13.4 - No caso de inexecugéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 10% do valor do Contrato.

13.4.1 A multa compensatodria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o
valor da obrigac&o principal.

13.5 - Na aplicagao das sangbes serao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, §
19, incisos | a V, da Lei n°® 14.133/2021:

13.5.1 - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
13.5.2 - as peculiaridades do caso concreto;

13.5.3 - as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e
72 da Lei n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

13.5.4 - os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
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13.6 - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva da Camara, sendo competente
para aplicacdo das sancbes previstas nos itens 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 e 13.2.4, o Ordenador de
Despesa, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n°® 14.133/2021.

13.7 - A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor, licitante ou contratado, devendo ser
observado o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei estadual n°
5.427/20009.

13.7.1 - A aplicacéo de sang¢ao sera antecedida de intimacgao do fornecedor, licitante ou contratado,
que indicara a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos
legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso, assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de
producao de provas.

13.7.2 - A defesa prévia do fornecedor, licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sang¢bes previstas nos itens 13.2.1 e 13.2.2,
contado da data da intimacéo;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sangdes previstas nos itens 13.2.3 e 13.2.4,
contado da data da intimacdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

13.7.3 - Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nao da sancgao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstragdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

13.8 - A aplicagao das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigagdo de reparacgao integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art.
156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

13.8.1 - Aplica-se o disposto na alinea “@” do item 13.8 a multa compensatéria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cadigo Civil.

13.9 - As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracio de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagcdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da
Lei n® 14.133/2021.

13.10 - Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a administracao publica nacional,
copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo — PAR.

13.10.1 - A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n°® 12.846/2013 seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

13.10.2 - O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragéo
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Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de
agente publico.

13.11 - Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracéo de fatos e, se for
0 caso, aplicacdo de sancbes ao fornecedor, licitante ou contratado, em decorréncia de conduta
vedada no contrato, as comunicacdes serao efetuadas por meio do enderego de correio eletrénico
("e-mail") cadastrado pela empresa junto a Camara.

13.11.1 - O Fornecedor, licitante ou Contratado devera manter atualizado o endereco de correio
eletrénico ("e-mail") cadastrado junto a Camara e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagbes por
este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sancbes
aplicadas.

13.12 - A Camara devera remeter o extrato do ato de aplicagado das sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, para a publicacido no
Diario Oficial do Municipio, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos seus efeitos para
todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

13.12.1 - A aplicacdo das sancbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Diretoria de Controle Interno da
Camara, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

14 — DA PROTEGCAO DE DADOS

14.1 - As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragao ou de aceitacdo expressa.

14.2 - Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

14.3 - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

14.4 - A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

14.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada
elimina-los, com exceg¢ao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagéao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes
legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas obrigagdes.

14.6 - E dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

14.7 - A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

14.8 - A Camara podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a
Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.
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14.9 - A Contratada devera prestar, no prazo fixado pela Camara, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

14.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissdes, desvios ou abusos.

14.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

14.11 - O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacbes, editadas na forma da LGPD.

14.12 - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

15 — DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO

O Termo de Referéncia foi elaborado pela Comissao de Planejamento, nomeada pela Portaria
055/2025, composta pelos seguintes servidores: Claudia da Concei¢cao Joaquim, mat. 001/PL;
Gleice Rosa da Silva Mescolin, mat. 024/PL e Felipe Paschoal Linhares, mat. 643.
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